
300 ­ SEVERNÍ FASÁDA

POZNÁMKA :
Je nutné provest jako první kladení vodorovných latí a následně poté bude provedeno kontaktní zateplení pod MELDORFER
ZATEPLENÍ polystyrénem rohy stěn k CETRIS deskám se provede dříve než kladení desek CETRIS Číslo akce: 

Profese: STAVEBNÍ ČÁST
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www.atelier­delta.cz E­mail: projekce@atelier­delta.cz

Číslo výkresu :Měřítko :

Datum: 

Paré :

4 6 6  9 8 5  2 3 7
Tel./Fax:

533 12  CHVALETICE
Obránců míru 142/3I Č O : 6 5 2  4 3  8 4 6

R A D E K    Č E R N Ý

OFFICE :

projekce    architektura    design

Název výkresu : 

Kontroloval :

Název akce :

Stavitel :

Autorizoval :Vypracoval : PD pro realizaci stavby

MĚSTO CHVALETICE
U Stadiónu 237, 533 12 Chvaletice

Husova 229, 533 12 Chvaletice
MŠ CHVALETICE ­ II.Etapa zateplení

Radek ČernýRadek Černý Radek Černý
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